Zalgcznik nr 2 do SWZ
WZOR UMOWY

zawarta W dniu .........ccoeevveenenen. w Grudzigdzu pomiedzy:

Stowarzyszeniem Przyjaciol Osob Niepetnosprawnych ,,TO-MY” z siedziba w Grudziadzu,
ul. Sniadeckich 21/22, 86-300 Grudzigdz, NIP 876 232 92 92, reprezentowang przez:
Hanne LEWANDOWSKA — Wiceprezesa Stowarzyszenia

Patrycje CHODYNE — Skarbnika Stowarzyszenia

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang/zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwani ,,Stronami”, za$ kazde z osobna ,,Strong”.

Umowa finansowana jest ze $rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych (80 % kosztow) bedacych w dyspozycji gminy-miasto Grudziadz oraz
srodkow wlasnych Stowarzyszenia (20% kosztow).
— rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania ptatnosci: faktura VAT
— stawka podatku VAT: 23%
— platnosé: 80 % kosztow z rachunku bankowego gminy-miasto Grudziadz, 20 % kosztow
z rachunku bankowego Stowarzyszenia

Zmiana powyzszych danych nie wymaga zawarcia aneksu 1 nastgpuje na podstawie
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego.

Umowa zostata zawarta na podstawie oferty ztozonej w postepowaniu przeprowadzonym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych
(tj.zDz. U. 2021 r,, 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w zadaniu pod nazwa:
,»Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajeciowe] w Grudzigdzu — etap II”, (dalej
réwniez jako: ,,Przedmiot umowy”’), wspotfinansowanego ze srodkow Panstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (projekt w ramach obszaru F ,,Program wy-
réwnywania réznic mi¢dzy regionami [1I”°).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnos$ci:

1) remont i docieplenie dachu,

2) wykonanie podej$¢ grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania,

3) montaz opraw o$wietleniowych 1 osprzetu elektrycznego zgodnie z zakresem okre-
slonym w dokumentacji,

4) wyprowadzenie instalacji do wentylacji zgodnie z zakresem okreslonym w doku-
mentacji.

3. Budynek w czasie wykonywania przedmiotu umowy bedzie obiektem czynnym.
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Szczegolowy zakres Przedmiotu umowy okreslaja w szczeg6lnosci dokumentacja projek-
towa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, stanowigce zatacznik do
SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobow budowlanych zgodnych z doku-
mentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, oraz do-
puszczonych do stosowania przez ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (7.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), dalej rowniez jako ,,Prawo budowlane’). Tam, gdzie na
rysunkach, w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak to-
warowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
materialdéw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie para-
metréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Zastoso-
wanie przez Wykonawce materiatéw lub rozwigzan rownowaznych nastapi po wezesniej-
szym poinformowaniu i uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Zawierajac niniejszg umowe Wykonawca potwierdza, ze upewnit si¢ co do prawidtowosci
niniejszej umowy oraz przedtozonych przez Zamawiajacego dokumentow zwigzanych
z jej realizacja, w szczegdlnos$ci zapoznatl si¢ z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowa, zatacz-
nikami do niej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz wta-
Sciwymi przepisami.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy, jego otoczeniem oraz warun-
kami realizacji niniejszej umowy i w zwiazku z tym potwierdza, ze posiada wystarczajace
informacje dotyczace:
1) formy i charakteru placu budowy z uwzglgednieniem warunkéw gruntowych oraz urza-
dzen podziemnych;
2) warunkow hydrologicznych 1 klimatycznych;
3) zakresu 1 charakteru prac i materiatow koniecznych do wykonania i ukonczenia przed-
miotu umowy oraz usuni¢cia wszelkich stwierdzonych w nim wad;
4) mozliwosci dojazdu do placu budowy oraz zaplecza koniecznego do organizacji placu
budowy.
Transport wszelkich materiatéw oraz urzadzen na miejsce realizacji Przedmiotu umowy
1 ich eksploatacja obcigzajag Wykonawce.
Materiaty rozbidérkowe uzyskane w toku realizacji Przedmiotu umowy i nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiaja-
cego (jezeli Zamawiajacy bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow) na koszt
Wykonawcy. Odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych stajg si¢ wlasnosciag Wyko-
nawcy, ktoéry zobowigzany jest je uprzatnaé i zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie lub
zutylizowa¢ na wiasny koszt zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujagcymi w tym
zakresie.

§2

Obowiazki stron

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowys;



2) przekazania dokumentacji projektowej;

3) przekazania dziennika budowy;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

5) odbioru Przedmiotu umowy;

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane prace.

Wykonawca obowigzany jest do:

1) protokolarnego odbioru terenu budowy,

2) w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy, uzgodnienia
z Zamawiajacym 1 przedstawienia mu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji robot objetych przedmiotem niniejszej umowy,

3) prowadzenia dokumentacji budowy;

4) okazania w stosunku do wskazanych wyroboéw budowlanych, na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru dokumentdw dopuszczajacych je do obrotu i1 stosowania
w budownictwie,

5) prowadzenia robdt przez osoby uprawnione i posiadajagce wiedzg¢ budowlang
1 techniczng wymagang przy realizacji umowy,

6) powierzenia funkcji kierownika budowy (robdt) osobie posiadajacej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy,

8) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

9) zabezpieczenia 1 oznakowania prowadzonych robdt oraz dbania o stan techniczny
1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewnienia ciaglosci ruchu drogowego na drogach i1 chodnikach zlokalizowanych
w obrebie terenu budowy uzywanych, lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyskania wszelkich niezbednych do tego celu uzgodnien
1 pozwolen, zapewnienia dostgpu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu
terenu budowy,

10) nadzoru prac wykonywanych przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
1 koordynacja tych prac,

11) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

12) utrzymywania terenu budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia,

13) sporzadzenia 1 przekazania dokumentacji powykonawczej w liczbie 2 egzemplarzy
w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF oraz DOC,

14) przywrocenia do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowania terenu budowy jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce po wykonaniu Przedmiotu umowy,

16) pokrycia finansowego szkod powstatych z jego winy w trakcie prowadzonych robot,
a nie zwigzanych z Przedmiotem umowy,

17) do zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow ($§mieci, gruzu,
substancji ropopochodnych, itp.), jako wytworca odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, a w szczeg6olnosci ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy



z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (¢4. Dz. U. z 2021 r,, poz. 778, ze zm.), oraz
udokumentowania tych czynnosci,
18) dozoru mienia niezbednego do wykonania Przedmiotu umowy w okresie jego realizacji.
. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo — finansowego opracuje wzor protokolow: czesciowego 1 koncowego odbioru
robot.
. Jezeli w ktorymkolwiek momencie:

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby
mogt zosta¢ zachowany termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,

2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezagcego harmonogramu rzeczowo —
finansowego wykonania robat,

z zastrzezeniem zapisOw wynikajacych z § 11 ust. 6 pkt 3 umowy, Zamawiajacy moze

nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza wprowadzi¢
w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia takiego programu naprawczego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia polecenia Zamawiajacego.

. Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga by czynno$ci w zakresie
robot ogolnobudowlanych oraz instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne) byly
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 5 wyzej. O$wiadczenie winno zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Pierwsze o$wiadczenie Wykonawca sktada bez oczekiwania na wezwanie Zamawiajacego
w terminie 3 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy, kolejne
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

. Nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, uznane
zostanie przez Zamawiajacego jako uchylanie si¢ od obowigzku zatrudniania osob na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie natozeniem sankcji przewidzianych w § 9
ust. 1 pkt 81§ 11 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy w sytuacji, gdy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia osob

wykonujacych czynnosci opisane w ust. 5 wyzej.

§3
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot tj.:

1) e,



powierzyt do realizacji Podwykonawcy ....................... (w przypadku gdy tak stanowi
tresc oferty).

. Zlecenie wykonania cze$ci robot objetych Przedmiotem umowy Podwykonawcom nie zmie-
nia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za dzialania, uchybienia, zaniedbania
1 opoznienia Podwykonawcdéw w takim samym stopniu, jakby byty to dziatania, uchybienia,
zaniedbania i op6znienia jego wlasne. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowied-
nio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania cz¢sci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy zamierzajacy zawrzec
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zama-
wiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy, jest obowiazany do przed-
lozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwyko-
nawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych, zgtosi pisemne, pod rygorem niewaznosci, za-
strzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jego zmiany, lub sprzeciw do zawar-
tej umowy podwykonawcze] lub jej zmiany w przypadku gdy projekt umowy, zawarta
umowa lub ich zmiany:

1) nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduja termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 9 pkt 4 umowy
niniejszego paragrafu;
3) zawierajg postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen lub
sprzeciwu, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmiany w ter-
minie okreslonym w ust. 5 wyzej, uwaza si¢ za akceptacj¢ przez Zamawiajacego projektu
umowy lub zawartej umowy lub ich zmian.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy, jest obowigzany do przed-
fozenia Zamawiajacemu, a w przypadku Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
rowniez Wykonawcy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonaw-
czej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany umowy w terminie 7 dni od ich
zawarcia. W takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po-
$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy. Obowiazek ten
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wy-
faczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartos$ci wigkszej niz 50 000 zlotych.

. Jezeli w umowie, o ktorej] mowa w ust. 7 powyzej termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.



9. Zamawiajacy na podstawie art. 437 ust. 1 pkt 6 Pzp wskazuje, iz umowy na podwykonaw-
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stwo - w tym z dalszymi Podwykonawcami winny zawiera¢ co najmniej nastgpujace ele-
menty:

1) zakres zamowienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w cze-
$ci nie wykraczajacej poza zakres przedmiotu umowy);

2) termin wykonania zakresu zaméwienia przez Podwykonawce lub dalszemu Podwyko-
nawcy,

3) kwote wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ,

4) termin zapftaty (termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej). Podwykonawca, lub dalszy Pod-
wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu dowod zaptaty wymagalnego wynagrodze-
nia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca realizuje warunki umowy
przy pomocy Podwykonawcoéw bez przestrzegania warunkow okreslonych w niniejszym pa-
ragrafie (tzn. w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo nie zostata przedstawiona Za-
mawiajagcemu), Zamawiajacy wstrzyma realizacj¢ umowy w czesci dotyczacej robot reali-
zowanych przez tego Podwykonawce. Roboty zostang wstrzymane do czasu ztozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia, z ktorego winna wynika¢ deklaracja, ze w zwigzku z zaistnialg
sytuacja Wykonawca wykona te cze$¢ robot w catosci lub do momentu przedtozenia umowy
zawartej z Podwykonaweca.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaak-
ceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylania si¢ od
obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na wa-
runkach okreslonych w § 7 umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat si¢, na zasadach kreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wy-
kazania spelniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wyka-
za¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca po-
wotywat sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§4
Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot umowy w terminie czterech mie-
siecy od dnia zawarcia umowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy ustala si¢ nie poézniej niz w ciggu

7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia umowy — powyzsze jest rOwnoznaczne
z obowiazkiem przyjecia przez Wykonawce terenu budowy w tym terminie.

W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wszystkie prace
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budowlane, posprzata¢ teren budowy, wywiez¢ odpady z placu budowy oraz przekazaé
Zamawiajacemu operat kolaudacyjny o ktérym mowa w § 5 ust. 14 umowy, sprawdzony
przez Inspektora nadzoru.

§5

Odbiory robot stanowigcych Przedmiot umowy

W zakresie robdot budowlanych, zanikajacych Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zawiadamia¢ Inspektora nadzoru o terminie ich wykonania maksymalnie w ciggu
3 dni od wykonania robdt, jednak nie poézniej, niz 2 dni robocze przed planowanym
zakryciem wykonanych robot.

Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulegnie zakryciu.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot wpisem do dziennika
budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okre§lonym w ust. 3 powyzej.

W  przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty w ramach przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru.

Dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje poprzez podpisanie protokolu odbioru
czesSciowego robodt sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie ze wzorem przygotowanym
przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w § 2 ust 3 i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru wykazu robdt wykonanych czgsciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W protokotach czg$ciowego odbioru roboét Wykonawca obowigzany jest wskazywac jakie
roboty 1 w jakim zakresie zostaly zrealizowane przez Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow oraz zatagcza¢ do nich protokoty zaawansowania robot
Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow. Brak spelnienia obowigzku, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu lub niezgodno$¢ zaawansowania robot
Wykonawcy oraz zaawansowania robot Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy bedzie
stanowi¢ podstawg do odmowy zatwierdzenia protokotu czeSciowego odbioru robdt
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru.

Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 9 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.



11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru, po zgloszeniu w formie pisemnej lub droga elektroniczna, przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy
przystepuje do odbioru w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Zgloszenie Wykonawcy do odbioru wykonanych robot (odbior koncowy) nastapi poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiajacego najpozniej w dniu zakonczenia wszystkich robot.
Do zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu po zrealizowaniu rob6t, w dniu odbioru koncowego, operat kolaudacyjny
sktadajacy si¢ z co najmniej:

1) dokumentacji powykonawczej oraz dodatkowej, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2) protokotow odbioréw technicznych,

3) recept i ustalen technologicznych,

4) dziennika budowy- oryginal,

5) wynikow pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6) dokumentow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane uzyte do wykonania Przedmiotu umowy sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (ostemplowane 1 opisane przez Wykonawcg);

7) os$wiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie ze sztuka i1 wiedza bu-
dowlang, dokumentacja projektowa, przepisami prawa oraz obowigzujacymi normami;

8) os$wiadczenia Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku te-
renu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i1 nieruchomosci sasiadujace;.

. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedsta-

wicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wy-
konawcy, w tym Kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze za-
prosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktoérych wykonat Przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z po-
wodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych korzy-
stanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub z powodu nieprzeprowa-
dzenia wymaganych prob i sprawdzef, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior koncowy, wy-
znaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, jednak nie dtuzszy niz 5 dni
roboczych, a po zakonczeniu robdt lub naprawie wad powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.
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W przypadku braku usuni¢cia wad wykonania rob6t lub przeprowadzenia prob i spraw-
dzen, mimo wezwania Zamawiajacego, jest on uprawniony, zachowujac prawo do odszko-
dowania, do odméwienia dokonania odbioru i zagdania ponownego wykonania przedmiotu
umowy, lub odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy, z prawem dochodzenia kary
umowne;.

Komisja sporzadza protokédt odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru konco-
wego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad, w przypadku braku wyraz-
nego ustalenia odmiennego terminu w pisemnym protokole przez obie Strony, obowigzuje
10 — dniowy termin usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiado-
mieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru koncowego robot.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

. Warto$¢ niniejszej umowy, zawartej z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowa-
dzenia n€gocjacjl WYNOSI: ceveereesensennnes netto + podatek VAT w wysokosci ......... %, co
stanowi A3 £:1 o 1] PN 71 brutto, slownie:

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy.

. Podstawe wystawiania faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy stanowi zatwierdzony

1 podpisany protokot bezusterkowy wykonania robot.

. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami cz¢sciowymi

(warto$¢ faktur czesciowych w catym okresie trwania umowy nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, wystawionymi za poszczegdlne czesci wyko-
nanych robot budowlanych ujete w Harmonogramie rzeczowo — finansowym o ktérym
mowa w § 2 umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiana faktury za wykonanie Przedmiotu umowy po

zakonczeniu danego etapu prac, potwierdzonego protokotem czesciowym.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot

umowy jest zatgczenie do faktury VAT dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2
Umowy, wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom bio-
racym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

. Wszystkie platnosci za wykonanie przedmiotu umowy sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotow odbioru robot czgsciowych oraz protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca wystawia 1 przekazuje faktury do Zamawiajacego w  formie

.................................. (tres¢ zostanie uzupetniona na podstawie oferty Wykonawcy).

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
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Platnikiem jest Stowarzyszenie Przyjaciol Osob Niepetnosprawnych ,,TO-MY™.
Dane do faktury:

Nabywca:

Stowarzyszenie Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych ,,TO-MY”

ul. Sniadeckich 21/22, 86-300 Grudzigdz NIP 876 23 29 292,

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i1 inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachu-
nek bankowy WYKONaAWCY NI veveveeiieieieiiniinieseronessarsnsosessnsonsoncans lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z zastoso-
waniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Za date zaptaty uznaje si¢ datg¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wy-

konawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany we wszystkich fakturach,

ktore beda wystawione w jego imieniu:

a) jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (7. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT;

b) znajduje si¢ w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (4. Dz.U.
z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

§7

Warunki platnosci

. Platno$ci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawione] przez Wykonawce faktury,
zgodnie z protokotami odbioru o ktdérych mowa w § 2 ust 3 oraz w § 6 ust 7 niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia dowodow zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorego wierzytelnos¢ jest czgscig sktadowa
wystawione] faktury. Dowodem zaptaty sa:

1) dokument uznania kwoty naleznego wynagrodzenia w rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w oryginale — podpisany przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

2) os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznos$ci. O§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z umow
o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za

10



odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, przy czym powyzsze nie stanowi opoOznienia

w zaplacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

4. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej,
ktorej przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawczej, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Za-
mawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ na-
lezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej za-
platy.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja-

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od bezskutecznego
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12.

13.

14.

15.

uplywu terminu na zglaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce lub w przypadku nie-
przyjecia zasadnosci tych uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Jesli Wykonawca zalega z platnosciami wobec podwykonawcow lub dalszych podwyko-
nawcow w zwigzku z realizacja umowy, a takze w przypadku stwierdzenia sporu, Zama-
wiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
od nieterminowych ptatnosci.

Postanowienia niniejszej umowy odnoszace si¢ do podwykonawcoéw maja zastosowanie
co do dalszych podwykonawcow.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, materiaty

1urzadzenia na okres ............ miesiecy (fres¢ zostanie uzupetniona na podstawie oferty
Wykonawcy), liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Réwnoczesnie, Wy-
konawca przenosi na Zamawiajacego gwarancje¢ na dostarczone i wbudowane materiaty lub
zamontowane urzadzenia na okres dtuzszy, o ile gwarancji takiej udzielili producenci tych
materiatow lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu
kompletu dokumentéw gwarancyjnych, tj. wszystkich wymaganych prawem atestow, certy-
fikatoéw 1 kompletnych aprobat oraz specyfikacji technicznych na zastosowane materiaty.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wszelkie wady fizyczne, w tym

w szczegolnosci wady powstale wobec braku czynnosci serwisowych, wady ilosciowe, ja-
kosciowe oraz zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
w ramach przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujaw-

nionych po odbiorze koncowym.

. Wady jako$ciowe, dotyczace wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy zgtasza Wy-

konawcy w okresie gwarancyjnym po ich wykryciu. Dokumentem potwierdzajacym zglo-
szenie Wykonawcy wad i usterek jest protokét reklamacji wykonany przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpatrzy¢ reklamacj¢ w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty

zgloszenia wady przez Zamawiajacego zawiadomi¢ Zamawiajgcego o jej uznaniu lub od-
rzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie uwazane bgdzie przez Zamawiajacego za
uznanie reklamacji przez Wykonawce.

. W przypadku uwzglednienia reklamacji, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady,

na swoj koszt w zakresie oraz terminie okre§lonym w ust. 7.
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8. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan lub ekspertyz Za-

10.
11.

12.

13.
14.

mawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie stosownych ekspertyz na koszt Wykonawcy, jed-

nakze w przypadku, gdy ekspertyza te przesadzi, ze wady w robotach nie wystapity, koszty

sporzadzenia ekspertyzy poniesie Zamawiajacy we wlasnym zakresie.

Ustala si¢ terminy usunig¢cia wad:

1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni - je§li wada uniemozliwia zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpie-
czenstwu uzytkowania obiektu lub istnieje ryzyko ponoszenia strat i szkdd przez Zama-
wiajgcego;

2) w terminie uzgodnionym pomig¢dzy Zamawiajacymi w Wykonawca, jednak nie dtuzszym
niz 14 dni kalendarzowych - w pozostalych przypadkach.

Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

Okres gwarancji jakosci ulegnie wydluzeniu o czas przeznaczony na usuni¢cie usterek
w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na za-
sadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakoSci.

W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgloszenie usterek w ramach gwarancji
przez Zamawiajacego 1 po ponownym, jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu Wyko-
nawcy do ich usunigcia, z wyznaczeniem mu 7 dniowego terminu i jego bezskutecznym
uptywie, Zamawiajacy moze usung¢ wady i usterki we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usu-
nigcie innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§9

Kary umowne

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w terminie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okre§lonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;

3) odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wy-
konawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto okre§lonego w § 6 ust.1;

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwy-
konawcom lub dalszym Podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 0,3% wynagro-
dzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, kazdorazowo w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 6 ust. 1;

6) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 6 ust. 1;
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kaz-
dorazowo wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1;

8) 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1, kazdorazowo za kazdy przypadek
nie zawarcia umowy o prace, tj. za kazda osobe, z ktorg wbrew obowigzkowi okreslo-
nemu w § 2 ust. 5 umowy nie zostata zawarta umowa o prace;

. Wierzytelno$ci z tytulu kar umownych sa natychmiast wymagalne, a Wykonawca wyraza
zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar umownych z przystu-
gujacego mu wynagrodzenia, chyba ze beda tego wprost zakazywaty przepisy prawa po-
wszechnie obowigzujacego.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 20% wynagrodzenia netto okre-
slonego w § 6 ust. 1.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasa-
dach ogolnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezo-
nych kar umownych.

§10

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy doty-
czacych:

1) jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 122 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonaweca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

2) wystgpienia sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, ze-
wnetrznego, niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unik-
na¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore umozliwia Wykonawcy wy-
konanie jego zobowigzania w catosci lub czeSci. W razie wystapienia sily wyzszej
Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do mini-
mum opoznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na sku-
tek dziatania sity wyzszej;

3) zmiany terminu rozpoczg¢cia prac budowlanych lub ich zakonczenia, jezeli z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego ich rozpoczgcie lub zakonczenie w wyznaczonym
terminie byto niemozliwe;

4) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

a) zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wyko-
nywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych, udokumento-
wanych;

b) przerwy w dostawie pradu, wody, trwajacej ponad 7 dni,

¢) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedza¢ koniecz-
no$¢ konsultacji z projektantem 1 naniesienia przez niego poprawek lub zmian w pro-
jekcie,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej do-
kumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

f) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, ko-
niecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

h) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej
umowy w okolicznosciach i przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 Pzp.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie pkt 4 ppkt a-h, bedzie potwierdze-
nie powstatych okoliczno$ci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokét ko-
nieczno$ci wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komi-
sje techniczng, w sktadzie ktorej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
Zmiany, o ktérych mowa powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot.

. Wszystkie zmiany jak powyzej wymagaja zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisem-
nego wniosku jednej ze Stron o zmiang wraz z uzasadnieniem pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w przypadku nie-
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce i naliczenia kary umow-
nej okreslonej w sytuacjach przewidzianych w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, jezeli kary
z tytutu nienalezytego wykonania umowy przekroczg wartos¢ 10 % wynagrodzenia okreslo-
nego § 6 ust. 1 umowy lub gdy Wykonawca bedzie pozostawat w zwloce w stosunku do
terminu koncowego o wiecej niz 20 dni. Odstgpienie od umowy lub jej czesci nie wylacza
uprawnien Zamawiajgcego z tytulu rgkojmi lub gwarancji, o ktérych mowa w § 8 niniejsze;j
umowy, co do roboét juz zrealizowanych przez Wykonawce.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czgsci w terminie 30 dni od powzie-
cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tej sytuacji Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru wykonanych robdét i zaptaty wynagrodzenia proporcjonalnie do wykona-
nych robot oraz protokolarnego przejecia trenu robot. Wykonaweca jest zobowigzany na z3-
danie Zamawiajacego do odsprzedania zakupionych materiatéw budowlanych. W przy-
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padku braku takiego zadania zakupione materialty budowlane pozostaja wtasnoscia Wyko-
nawcy i w terminie okre$§lonym przez Zamawiajacego zostang przez Wykonawce usunigte z
terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy nie pozniej niz w terminie 5 dni robo-
czych od dnia odstgpienia od umowy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego inwentaryzacja robot stanowi podstawe do okreslenia
warto$ci wykonanych robot oraz zakupionych materiatow budowlanych i upowaznia Wyko-
nawce do wystawienia odpowiedniej faktury.

. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego z po-

wodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce bylo nastep-

stwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez
inne podmioty.

. Niezaleznie od przypadkow wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa oraz z innych

postanowien niniejszej umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czesci row-

niez w przypadku:

1) utraty przez Wykonawcg¢ wymaganych uprawnien do wykonywania dziatalno$ci gospo-
darczej w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy,

2) nieposiadania przez Wykonawce w okresie realizacji umowy, obowigzujacej umowy
ubezpieczeniowej z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej,

3) w przypadku, gdyby Wykonawca opdznit si¢ z rozpoczeciem lub wykonaniem przed-
miotu umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, by wykonanie przez niego robot w
umowionym terminie bytoby mozliwe,

4) w przypadku, gdyby Wykonawca wykonywat lub wykonat roboty budowlane sprzecznie
Z UMowa,

5) w przypadku wielokrotnego tzn. wigcej niz dwukrotnego dokonania przez Zamawiaja-
cego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania
bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 6 ust.1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

robdt w trybie natychmiastowym, uporzadkowania oraz zabezpieczenia terenu budowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci ..........e. , zt wniesione w formie ...........ccoveiinninnnn do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce
w wysokosci o ktorej mowa w ust. 1, nastapi na zasadach okreslonych w ustawie Pzp:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (udokumentowane protokotem
odbioru koncowego);

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jako-
Sci.

§13

Porozumiewanie Stron

. Osobg odpowiedzialng za kontakty z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest
P, stel oo

. Przedstawicielem Wykonawcy koordynujacym wykonanie umowy jest p. ................... ,
tel. oo

. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem
nadzoru). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigza-
nych z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
wykonania Przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podej-
mowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych jakiekolwiek skutki finansowe oraz
decyzji  zmieniajacych  technologie  robot przyjete w  dokumentacji  jak
1 w zalacznikach do umowy.

. Wykonawca powoluje Kierownika budowy (robot) uprawnionego do kierowania robotami
stanowigcymi Przedmiot umowy.

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiagzkéw Kierownika budowy okresla Prawo bu-
dowlane.

. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotycza-
cych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dore-
czanej Stronom umowy, w sprawach ogdlno— formalnych — drogg telefoniczng, z wyjatkiem
postanowien niniejszej umowy, ktore zastrzegaja wymog formy pisemnej dla dokonania
okreslonej czynnosci.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli procesu wykonywana robdt w trakcie ich reali-
zacji.

§ 14

Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany w tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz za-
stawienia jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci na
osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Spory wynikte z niniejszej umowy poddaje si¢ rozstrzygnieciu sagdu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamo-
wien publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Wszystkie przywotane w umowie zatgczniki stanowig jej integralng czes¢.
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6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
7. Umowa zostata sporzagdzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem:

Egz. Nr 1 - Zamawiajacy,
Egz. Nr 2 — Wykonawca.
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