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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego na wykonanie zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji wod-kan, wody hydrantowej,

wentylacji oraz wymiany grzejników dla zadania 
„Rozbudowa i przebudowa budynku oświaty na działce 

nr 102/9 - obr. 026, położonego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudziądzu”

 1  1  1  1 Podstawa opracowania

• Zlecenie Inwestora – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO - MY"

•  ul. Śniadeckich 21/22 

• 86-300 Grudziądz

• Architektura budynku,

• Uzgodnienia z Inwestorem,

• Wytyczne przekazane przez użytkownika obiektu,

• Katalogi urządzeń wydane przez producentów,

• Obowiązujące przepisy i normy. 

 2  2  2  2 Zasadnicze przepisy i materiały do projektowania

• Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 3  3  3  3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny:

• zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – BEZ ZMIAN

• instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,

• instalacji wody hydrantowej 

• instalacji wentylacji,

• instalacji centralnego ogrzewania dla części parteru 

• wymiany grzejników dla I piętra – BEZ ZMIAN

dla zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku oświaty na działce nr 102/9 - obr. 026, położonego przy 
ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudziądzu”

 4  4  4  4  Rozwiązania projektowe

 4.1  4.1  4.1  4.1 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

BEZ ZMIAN

 4.2  4.2  4.2  4.2 Wewnętrzna instalacja wody
Ze względu na zmianę układu oraz przeznaczenia pomieszczeń parteru (wcześniej usługi pralnicze) zmianie 
uległa instalacja wody.
W związku ze zmianą urządzeń sanitarnych na parterze, zmianie uległy instalacje wody w piwnicy.
Należy doprowadzić wodę do urządzeń sanitarnych wg technologii jak w projekcie zasadniczym. 
Pozostałe rozwiązania dla pomieszczeń I piętra pozostają bez zmian – wg projektu pierwotnego.

 4.3  4.3  4.3  4.3 Wewnętrzna instalacja wody hydrantowej

Ze względu na zmianę układu oraz przeznaczenia pomieszczeń parteru (wcześniej usługi pralnicze) zmianie 
uległa instalacja wody p.poż. oraz lokalizacja hydrantu wewnętrznego. 
Należy doprowadzić wodę do hydrantu wg technologii jak w projekcie zasadniczym. 
Pozostałe rozwiązania dla pomieszczeń I piętra pozostają bez zmian – wg projektu pierwotnego.

 4.4  4.4  4.4  4.4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ze względu na zmianę układu oraz przeznaczenia pomieszczeń parteru (wcześniej usługi pralnicze) zmianie 
uległa kanalizacja sanitarna.
W związku ze zmianą urządzeń sanitarnych na parterze, zmianie uległy instalacje kanalizacji sanitarnej 
w piwnicy.
Należy odprowadzić kanalizację sanitarną od urządzeń sanitarnych wg technologii jak w projekcie 
zasadniczym. 
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Pozostałe rozwiązania dla pomieszczeń I piętra pozostają bez zmian – wg projektu pierwotnego.

 4.5  4.5  4.5  4.5 Wentylacja
Ze względu na zmianę układu oraz przeznaczenia pomieszczeń parteru (wcześniej usługi pralnicze) zmianie 
uległa lokalizacja centrali, ilość powietrza wentylacyjnego oraz trasa prowadzenia kanałów.
Dla pomieszczenia WC oraz pom. pomocniczego zaprojektowano wentylatory łazienkowe.
Wentylację parteru należy wykonać wg technologii jak w projekcie zasadniczym. 
Wentylacja sekcji gastronomicznej na I piętrze – bez zmian wg projektu pierwotnego.

Centrala wentylacyjna:
Dla wentylacji pomieszczeń parteru zaprojektowano centralę o wydajności nawiewu Q=1480m3/h 
oraz wywiewu Q=1485 m3/h.
Centralę zlokalizować pod stropem w pomieszczeniu 1.4 Pom. pomocnicze na parterze budynku.

Czerpnia i wyrzutnia:
Dla wentylacji parteru zaprojektowano czerpnie ścienną Dn355 wyprowadzoną na ścianę budynku.
Dla wentylacji parteru zaprojektowano wyrzutnię wyprowadzoną na dach Dn355.
Wyrzutnie na dachu zlokalizować min. 3,0 m od krawędzi dachu.

Pozostałe wytyczne – bez zmian, wg projektu pierwotnego.

 4.6  4.6  4.6  4.6 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Ze względu na zmianę układu oraz przeznaczenia pomieszczeń parteru (wcześniej usługi pralnicze) zmianie 
uległa lokalizacja, ilość grzejników oraz trasa prowadzenia przewodów
Centralnego ogrzewanie parteru należy wykonać wg technologii jak w projekcie zasadniczym. 
Centralne ogrzewanie oraz grzejniki na I piętrze – bez zmian wg projektu pierwotnego.

Grzejniki i kurtyny powietrzne
Dla nowego układu pomieszczeń parteru zaprojektowano nową ilość i typ grzejników.
Po zmianie zrezygnowano z kurtyn wodnych oraz z obiegu z węzła zasilającego kurtyny wodne.
W pomieszczeniu 1.1 Przedsionek zaprojektowano kurtynę elektryczną o mocy max 6 kW. 
Grzejniki wyposażone będą w zawory grzejnikowe do adaptacyjnej regulacji temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach.
Kurtyna powietrzna zlokalizowana nad drzwiami wejściowymi wyposażona w zawór regulacyjny oraz czujniki
otwarcia i zamknięcia drzwi, które automatycznie będą regulowały temperaturę w pomieszczeniu.

Pozostałe wytyczne, technologia – bez zmian, wg projektu pierwotnego.

 4.7  4.7  4.7  4.7 Roboty ziemne
BEZ ZMIAN 

 4.8  4.8  4.8  4.8 Geotechniczne warunki posadowienia
BEZ ZMIAN

 5  5  5  5 Uwagi końcowe
Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków (Dz. U. nr 92. z dn. 10.12 1992r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).
Na wszystkich grzejnikach należy wykonać obudowę wg wystroju branży architektonicznej.
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP zgodnie z Rozp. MBiPMB z dn. 28 marca 
1972r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) stosownie do prowadzonych robót.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem 
zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą 
odpowiedzialności.
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim!
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, 
wymaga zgody autorów.

Opracował:
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 6  6  6  6 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

Dane ogólne. 
Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
realizacji i docelowego użytkowania instalacji sanitarnych w przebudowywanym budynku.

Nazwa obiektu:  „Rozbudowa i przebudowa budynku oświaty na działce nr 102/9 - obr. 026, 
położonego przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudziądzu”

Adres: ul. Kochanowskiego 11-13
dz. nr 102/9, obręb 026
86-300 Grudziądz

Inwestor: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO - MY"
 ul. Śniadeckich 21/22 

86-300 Grudziądz

Projektant: mgr inż. Grzegorz Robionek
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Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje:

− wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – bez zmian

− wykonanie wewnętrznej instalacji wody socjalnej

− wykonanie wewnętrznej instalacji wody hydrantowej – bez zmian

− wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

− wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji 

− wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. 

− próby szczelności, 

− uporządkowanie oraz przywrócenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego. 

Instruktaż pracowników
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. 

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp na 

stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do prac wykonywanych należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:

− imienny podział pracy, 

− kolejność wykonywania robót,

− wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

− konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Na terenie działki Inwestora nie istnieją elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać szczególne 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac. 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
Prace spawalnicze w budynku prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika.
Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pobliżu elementów palnych.
Występujące materiały palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych należy usunąć.
Przed rozpoczęciem prac spawalniczych w budynku należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę od 

właściciela budynku.

Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 2 miesiące.

Przewidywana dzienna liczba robotników max. 4 pracowników.

Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urządzenie i wyposażenie terenu
Drogi dojazdowe istniejące.

Sposób przechowywania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych
Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych technologią 

ilościach można zaliczyć rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna. 

Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczać do 

zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z 

odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Użytkowanie budowli docelowe
Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego urządzeń i instalacji wynikającą z 

przepisów eksploatacji urządzeń i obiektu budowlanego.

Należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń i instalacji sanitarnych w budynku.

Opracował:
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5.  Dokumenty formalno – prawne
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Zestawienie powietrza wentylacja mechaniczna

Zestawienie powietrza wentylacja mechaniczna
Nr kanału Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Ilość wymian powietrza

Uwagi(m2) (m3) Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARTER

1.1 Przedsionek 11,04 2,76 30 - - 80 - Centrala wentylacyjna

1.2
WC 5,60 2,76 15 - - - 50

1.3
2,40 2,76 7 - - - 30

1.4
24,17 3,50 85 - 1,0 - 85

1.5 Sala zebrań 137,55 3,50 481 2,9 2,9

Centrala wentylacyjna PARTER SUMA 1480 1485

I PIĘTRO – BEZ ZMIAN, WG PROJEKTU PIERWOTNEGO

2.2 Łazienka
11,77 2,50 29 - - - 50

2.8
20,71 2,50 52 4,0 4,0 207 207

2.13 Szatnia
20,54 2,50 51 5,0 5,0 257 257

2.14 Szatnia
20,68 2,50 52 5,0 5,0 259 259

2.17 WC
1,27 2,50 3 - - - 30

2.18 Sala gastronomiczna 16,00 2,50 40 5,0 5,0 200 200 Centrala wentylacyjna

2.19 Sekcja usług gastronomicznych 14,81 2,50 37 5,0 5,0 185 185 Centrala wentylacyjna

2.20 Sekcja usług gastronomicznych 22,17 2,50 55 5,0 5,0 277 277 Centrala wentylacyjna

2.21 Sekcja usług gastronomicznych 24,52 2,50 61 5,0 5,0 307 307 Centrala wentylacyjna

2.23 WC
8,14 2,50 20 - - - 50

2.24/2.25 WC
6,25 2,50 16 - - - 60

Centrala wentylacyjna I PIĘTRO SUMA 969 969

Wys. pom. Ilość powietrza (m3/h)

Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew z 1.1 Przedsionek poprzez kratkę 
nawiewną w dolnej części drzwi 

Pom. pomocnicze
Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew z 1.1 Przedsionek poprzez kratkę 
nawiewną w dolnej części drzwi 

Pom. pomocnicze nawiew przez okno i kratkę nawiewną w dolnej części drzwi; wywiew poprzez 
centralę wentylacyjną

1 400 1 400 Centrala wentylacyjna (70 osób przebywających x 20m3/h/os= 1400m3/h)

Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew: kratka nawiewna w dolnej części 
drzwi 

Pom. socjalne
Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew: kratka nawiewna w dolnej części 
drzwi oraz nawietrzak w ramie okiennej

Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew: kratka nawiewna w dolnej części 
drzwi oraz nawietrzak w ramie okiennej

Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew: kratka nawiewna w dolnej części 
drzwi oraz nawietrzak w ramie okiennej

Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew: kratka nawiewna w dolnej części 
drzwi 

Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew: kratka nawiewna w dolnej części 
drzwi 

Wywiew : wentylator mechaniczny; nawiew: kratka nawiewna w dolnej części 
drzwi 












